SOFT KEY

عرض فني

من طلب مبعثر إلى تجربة حجز واضحة

عرض فني تجريبي لتصميم وتطوير منصة حجز خدمات. المحتوى والهوية للتوضيح فقط.

مقدم إلى

شركة العميل — مثال توضيحي

مقدم من

SOFT KEY

٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ · 1.0

محتويات العرض

01 / فهم المشروع

02 / نطاق العمل والتسليمات

03 / تصور الحل المقترح

04 / منهجية التنفيذ

05 / الافتراضات وحدود النطاق

06 / الخطوة التالية

تفاصيل السعر

فهم المشروع

الهدف هو توحيد رحلة الحجز، من استعراض الخدمات إلى تأكيد الموعد، وتقليل الاعتماد على المتابعة اليدوية.
هذا نطاق افتراضي لعرض تصميم الـproposal وليس متطلبات عميل فعلي.

نطاق العمل والتسليمات

توزيع التسليمات حسب مجال العمل



عدد التسليمات الرئيسية D01–D03 في هذا المثال؛ لا يمثل ساعات العمل أو نسب التكلفة.

D01 / تجربة المستخدم والتصميم

تصميم رحلة استعراض الخدمات واختيار الموعد وتأكيد الحجز، مع نسخة متجاوبة للموبايل.

- معيار القبول: مراجعة الشاشات وحالات الخطأ والنجاح واعتمادها قبل التطوير.

D02 / منصة الحجز

تطوير واجهة الخدمات والمواعيد ونموذج الحجز ولوحة إدارة الحجوزات.

- معيار القبول: إنشاء حجز صحيح ومنع حجز موعد غير متاح وإظهار النتيجة للمستخدم.

D03 / التسليم والتدريب

تسليم ملفات المشروع ودليل استخدام مختصر وجلسة تعريف للإدارة.

- معيار القبول: يستطيع مسؤول العميل مراجعة الحجز وتحديث حالته باتباع الدليل.

تصور الحل المقترح

مكونات المنصة والعلاقات بينها

واجهة العميل
الخدمات والمواعيد ونموذج الحجز

خدمة الحجز
قواعد التوافر وتأكيد الحجز

لوحة الإدارة
مراجعة الحجوزات وتحديث الحالات

واجهة العميل ← خدمة الحجز · إرسال طلب الحجز

لوحة الإدارة ← خدمة الحجز · إدارة المواعيد والحالات

تصور مقترح يخضع لاعتماد المتطلبات؛ لا يمثل نظامًا قائمًا.

منهجية التنفيذ

مسار التنفيذ والمراجعة

1	**اكتشاف واعتماد** المرحلة الأولى	تأكيد المتطلبات وقواعد الحجز واعتماد الشاشات.
2	**تصميم وتطوير** بعد اعتماد المتطلبات	تنفيذ النطاق بعد اعتماد التصميم وتوفير متطلبات العميل.
3	**اختبار وتسليم** بعد اكتمال التنفيذ	مراجعة معايير القبول وتسليم الملفات والتدريب.

ترتيب المراحل للتوضيح؛ المدد ومواعيد البداية تُعتمد مع تسعير المشروع.

01 / اكتشاف واعتماد

تحديد الخدمات وقواعد توافر المواعيد وصلاحيات الإدارة. المخرج: نطاق موثق وشاشات معتمدة.

02 / تصميم وتطوير

تنفيذ الرحلة المتفق عليها ومراجعتها على الموبايل والكمبيوتر. أي تكامل خارجي يحتاج توثيقًا وصلاحيات من العميل.

03 / اختبار وتسليم

اختبار الحجز وحالات عدم التوافر والصلاحيات، ثم مراجعة قبول المستخدم وتسليم الملفات.

الافتراضات وحدود النطاق

- يوفر العميل المحتوى النهائي والهوية وقائمة الخدمات وقواعد الحجز.
- الدفع الإلكتروني وتطبيقات الموبايل خارج هذا النطاق الافتراضي.

- المدة والتكلفة والاستضافة والدعم المستمر لم يتم الاتفاق عليها؛ تُحدد بعد اعتماد المتطلبات.

الخطوة التالية

تأكيد قواعد الحجز والأدوار والتكاملات المطلوبة، ثم اعتماد النطاق وخطة التنفيذ والشروط التجارية.

العرض المالي

الاستثمار وتفاصيل السعر

التسعير يُحدد لكل مشروع على حدة. البنود التالية لعرض شكل التفاصيل فقط؛ لا توجد أسعار معتمدة لهذا المثال.

تكاليف تأسيسية

البند والتفاصيل	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
D01 / تجربة المستخدم والتصميم تصميم شاشات رحلة الحجز المتفق عليها ومراجعتها قبل التطوير.	1	يُحدد بعد التسعير	يُحدد بعد التسعير
D02 / تطوير منصة الحجز واجهة الخدمات والمواعيد ونموذج الحجز ولوحة الإدارة وفق النطاق.	1	يُحدد بعد التسعير	يُحدد بعد التسعير
D03 / التسليم والتدريب تسليم الملفات ودليل الاستخدام وجلسة تعريف للإدارة.	1	يُحدد بعد التسعير	يُحدد بعد التسعير

تكاليف متكررة

البند والتفاصيل	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
الاستضافة والصيانة تُحدد التكلفة والجهة المسؤولة والحدود بعد اختيار بيئة التشغيل. شهريًا — عند الاتفاق	1	يُحدد بعد التسعير	يُحدد بعد التسعير

إضافات اختيارية — خارج الإجمالي

البند والتفاصيل	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
تكامل الدفع الإلكتروني إضافة اختيارية خارج النطاق الأساسي؛ رسوم بوابة الدفع منفصلة.	1	يُحدد بعد التسعير	يُحدد بعد التسعير

الإجمالي قبل الخصم	**يُحدد بعد التسعير**
الخصم	**٠٫٠٠ EGP**
الضريبة	**يُحدد بعد التسعير**
الإجمالي التأسيسي	**يُحدد بعد التسعير**

لم تُحدد الضريبة؛ الإجمالي المعروض قبل الضريبة.

شروط الدفع

- نسب الدفعات ومواعيدها تُحدد مع سعر المشروع.
- صلاحية العرض والتعامل مع طلبات التغيير تُعتمد قبل التعاقد.